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§1
Gegenstand und Grundlagen

(1) Der Auftraggeber Gbertragt dem Auftragnehmer die in § 2 Abs. 1 und § 3 dieses Vertrages
naher bezeichneten Leistungen fir das Bau-/Planungsvorhaben:

Um- und Neubau zur Ganztagsschule, Grundschula an der WigmodistraRe
(2) Grundlage fur die Ausfihrung dieser Leistungen bildet/bilden
Kosten vom

(3) Es gilt deutsches Recht. Soweit dieser Vertrag keine abweichende Regelung trifft, gelten zu-
nachst die allgemeinen Vertragsbedingungen fir freiberufliche Leistungen (AVB-FB, Stand
10/14), so dann die Bestimmungen der Verordnung Uiber die Honorare flr Architekten und
Ingenieure (HOAI) und erganzend die Vorschriften des BGB. Allgemeine Geschafts-
bedingungen des Auftragnehmers gelten nicht.

§2
Leistungsiibertragung und Reihenfolge der Leistungserfiillung

(1) Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer von den in § 3 genannten Leistungen
die Leistungsphasen (LP).

(2) Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durch-
fiilhrung der MaRnahme die weiteren Leistungen nach § 3 zu iibertragen. Die Ubertragung
erfolgt durch schriftlichen Abruf. Der Auftraggeber behilt sich vor, die Ubertragung weiterer
Leistungen auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken. Ein Rechtsanspruch
auf Ubertragung der Leistungen besteht nicht. Aus der stufenweisen und /oder ab-
schnittweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars und
keinen Schadensersatzanspruch ableiten.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm
vom Auftraggeber innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen gemald
§ 2 Abs. 1 Ubertragen werden. Wenn dem Auftragnehmer die Leistungen nach § 3 nicht in-
nerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen nach § 2 Abs. 1 ibertragen wer-
den, kann der Auftragnehmer den Vertrag kiindigen, ohne dass dem Auftraggeber wegen
der Kiindigung ein Schadensersatzanspruch zusteht. Die Kiindigung kann nur innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Ubertragung nach § 3 ausgesprochen werden. Sie hat schriftlich
zu erfolgen. Sonstige Anspriiche der Vertragsparteien, wie z.B. Urheberrechtsanspriiche,
Auskunfts- und Herausgabeanspriiche bleiben davon unberihrt.

(4) Ein nach § 9 HOAI berechnetes Honorar fiir die Vorplanung, die Entwurfsplanung oder die
Objektiiberwachung wird fiir den Fall der Ubertragung weiterer Leistungen auf das Gesamt-
honorar angerechnet, so dass die Bewertungssatze des § 34 HOAI nicht Uberschritten wer-
den. Dies gilt nur, wenn die Ubertragung der weiteren Leistungen innerhalb von 8 Monaten
seit Erbringen der Vor- oder Entwurfsplanung erfolgt. Fiir die weiteren Leistungen gelten die
entsprechenden Regelungen dieses Vertrages.

(5) Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unverdndertem Programm und bei nur
unwesentlich veranderten Anforderungen begriinden keinen Anspruch auf zusatzliche Ver-
glitung. Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der Anlagen for-
dert, wird der Auftragnehmer mit (ibernehmen; die Vergltung hierfir werden Auftragneh-
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mer und Auftraggeber vor Leistungsbeginn vereinbaren. Das gleiche gilt, wenn erhebliche
Anderungen erforderlich werden, die zu Mehrarbeiten des Auftragnehmers bei seinen Leis-
tungen fihren und die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

(6) Der Auftragnehmer wird die ihm Uibertragenen Leistungen grundsatzlich personlich mit sei-
nem Biiro erbringen. Er darf diese Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers weitervergeben. Der Auftragnehmer versichert, sachfremde Interessen,
insbesondere Interessen Dritter (z.B. Unternehmer- oder Lieferanteninteressen), nicht zu
vertreten.

(7) Der Auftragnehmer ist unbeschadet des § 14 verpflichtet, Gber Art und Umfang des Auftra-
ges, die Ergebnisse seiner Arbeiten sowie Uber vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte
Unterlagen und im Rahmen seiner Tatigkeit erlangte Kenntnisse gegeniiber Dritten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Er wird dafiir Sorge tragen, dass alle an den Leistungen beteilig-
ten Mitarbeiter entsprechend verfahren.

§3
Umfang und Bemessung der Leistungen des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer wird die folgenden Leistungen erbringen:

a) Grundlagenermittlung(Leistungsphase 1)

Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1..
Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- Das Ergebnis aus der Klarung der Grundlagen.

b) Vorplanung(Leistungsphase 2)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10.1..

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- Zusammenstellung der Vorplanungsergebnisse (ES-Bau)

- alle fur die Vorplanung erforderlichen Grundrisse, Schnitte und Ansichten

- Erlauterungsbericht in der Gliederung der DIN 276 — 1:2008-12 mit Baubeschreibung
und Angaben lber wesentliche Konstruktionen und Baustoffe

- Kostenschatzung nach DIN 276 -1:2008-12, jedoch bis zur 2 Ebene der KG ermittelt.
(Besondere Leistungen zu LP 2, siehe § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 5)

c) Entwurfsplanung(Leistungsphase 3)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1.

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- Zusammenstellung der Vorplanungsergebnisse (EW-Bau)

- Lageplanim MaRstab 1 : 500

- alle Grundrisse, Langs- und Querschnitte sowie Ansichten - im allgemeinen im Mal3-
stab 1: 100 - mit den erforderlichen Angaben Uber die Griindungen, mit den fir Fla-
chen-, Raum- und Festigkeitsberechnungen erforderlichen MaRen sowie mit den
Sinnbildern fiir die wesentlichen oder Raum bestimmenden Einrichtungen, unter Be-
riicksichtigung der Vorschlage der fachlich Beteiligten.
Alle Raume sind mit Raumstempeln zu versehen, die neben Flachen- und Langenan-
gaben auch Angaben zu den Materialien der Decken, Béden und Wanden enthalten.
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- Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12, jedoch bis zur 3 Ebene der KG ermittelt
einschl. Mengengerist und Angabe der Einheitspreise.(Besondere Leistungen zu LPH
3, siehe § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 5)

- Erlduterungsbericht in der Gliederung der DIN 276 — 1:2008-12 mit allen Angaben
Giber Konstruktionen, Aufbau und Baustoffen.

d) Genehmigungsplanung(Leistungsphase 4)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 1 Nummer 10.1.

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- Die aufgrund der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Unterlagen.

e) Ausfiuhrungsplanung(Leistungsphase 5)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 110 Nr. 10.1.

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:
- Zusammenstellung der Ausfihrungsplanung (AFU-Bau)

- Ausfuhrungspldane, Details im MaRstab 1:50 oder groRRer

f) Vorbereitung der Vergabe(Leistungsphase 6)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1.

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- Mit Beginn der Ausschreibungsphase sind mindesten 75 % alle Ausschreibunge als
verpreiste Leistungsverzeichnisse bei dem Auftraggeber vorzulegen. Eine mogliche
Kostenlberschreitungen der BaumaBnahme ist durch Einsparvorschldge seitens der
AN entgegenzuwirken.

- Ausdruck aller Verdingungsunterlagen einschl. Leistungsverzeichnis und Zeichnungen
aus dem Vergabemanager

g) Mitwirkung bei der Vergabe(Leistungsphase 7)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr 10.1.

Hierzu hat der Auftragnehmer insbesondere vorzulegen:

- nach den verwaltungstechnischen Vorschriften des Auftraggebers gepriifte und ge-
wertete Angebote einschlielllich Preisspiegel sowie einen ausfiihrlichen schriftlichen
Bericht mit technischer und wirtschaftlicher Beurteilung der Angebote; einzubezie-
hen sind ggf. Nebenangebote und Anderungsvorschlige

- zur Kostenkontrolle hat der Auftragnehmer Zusammenstellungen entsprechend der
Gliederung der DIN 276 — 1:2008-12 nach Gewerken getrennt - zu fihren, die die ge-
nehmigten Summen mit den angebotenen Summen vergleichen, und damit jederzeit
eine Ubersicht tiber den Stand der Baumittel erméglichen. Hierfiir ist das Programm
KoCon zu nutzen.

- Nachtrdge / Nachtragsprifung Fir jede zusatzliche Leistung, die nicht Gber den
Hauptauftrag vereinbart ist, ist durch den AN eine Nachtragsvereinbarung vorzube-
reiten. Inhaltlich ist darzustellen warum die Leistung zum Zeitpunkt der Planung nicht
bekannt war und die technische Notwendigkeit der Ausfihrung besteht. Ebenso ist
die Aussage zur Angemessenheit der Preise plausibel nachzuweisen.

- Im Einzelfall notwendige vertiefte Preisprifung. (Besondere Leistung zu LPH 7, siehe
§3 (2) in Verbindung mit § 6 (5).
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h) Objektiberwachung / Bauliberwachung und Dokumentation (Leistungsphase 8)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1. EinschlieRRlich Tatigkeit als
verantwortlicher Bauleiter gemaR § 58 BremLBO.

Der mit der Uberwachung der Bauausfiihrung verantwortlich Beauftragte muss liber eine
abgeschlossene Fachausbildung (mindestens Fachhochschulabschluss) und eine ange-
messene Baustellenpraxis (in der Regel drei Jahre) verfiigen. Der 6rtliche Vertreter des
Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schrift-
lich zu benennen. Bestellung und Wechsel des ortlichen Vertreters des Auftragnehmers
bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

1) Uberwachen der Ausfiihrung, Schriftwechsel

Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der Baugenehmi-
gung oder Zustimmung, mit den Ausflihrungsplanen und den Leistungsbeschreibungen
sowie den anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen Vorschriften. Die
Ubereinstimmung zwischen Ausfiihrungsplanen und tatsichlicher Bauausfiihrung ist auf
den Planen jeweils mit dem Vermerk ,Status wie gebaut” zu dokumentieren; Schrift-
wechsel und Verhandlungen im Rahmen der lbertragenen Leistungen mit bauausfiihren-
den Unternehmen, Behorden und Dritten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber; un-
verzlgliche Stellungnahme zu den nach den Vorschriften der VOB/B und der VOL/B in
schriftlicher Form zu erstattenden Mitteilungen;

Uberwachen der erforderlichen Stundenlohnarbeiten und Bescheinigen der Lohnzettel.

2) Zeitplan

Mitwirken beim Aufstellen und Uberwachen sowie beim laufenden Fortschreiben des
Zeitplanes (Balkendiagramm); unverziigliche schriftliche Mitteilung Gber Abweichungen;
bei Verzégerungen sind dem Auftraggeber die Ursachen darzulegen und Vorschlage zum
Ausgleich zu machen.

3) Aufmass

Es ist ein gemeinsames Aufmass durch den Auftragnehmer und die Firma zu erstellen; die
Richtigkeit ist durch Unterschriften zu bestatigen; Erganzung bzw. Veranlassung der Er-
ganzung der Ausfiihrungsplane wahrend der Bauzeit entsprechend der tatsachlichen Aus-
fiihrung zum Nachweis aller Leistungen.

4) Rechnungsprifung

Zu jeder Rechnung (Einzelrechnung, Abschlagsrechnung, Teilschlussrechnung, Schluss-
rechnung) ist eine Priifrechnung beizuftigen. In der Priifrechnung sind darzustellen, die
beauftragten Mengen, die voraussichtlichen Abrechnungsmengen, der Einheitspreis, die
abzurechnende Menge sowie der Rechnungsbetrag.

Weiterhin sind die Prifrechnungen um die einzelnen vertraglich geschlossenen Nachtra-
ge fortzuschreiben, hierbei sind die neuen Positionen mit den Nachtragstiteln eindeutig
zu kennzeichnen (z.B. N1.001..., N2.001..., etc.).

Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie vor beschrieben aufzustellen, fachtechnisch
und rechnerisch zu prifen und dem Auftraggeber einschlieRlich der Nachweise und rech-
nungsbegriindenden Unterlagen zu ibergeben.

Hierbei ist zu beachten, dass dem Auftraggeber grundséatzlich von den nach VOB verein-
barten Zahlungsfristen mindestens 8 Tage bei Abschlagrechnung/ 14 Kalendertage bei
Schlussrechnung fiir die Bearbeitung eingeraumt werden.

5) Abnahme

Fachtechnische Abnahme der Leistungen und Feststellen der Mangel.
Dazu gehoren insbesondere:

- Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Abnahme,
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- Prifen der Leistung auf vertragsgemalie Erfillung,

- Feststellen, Auflisten der Mangel und Verfolgung der festgestellten Mangel bis zur
Abnahme bzw. die Mangel, die bei der Abnahme festgestellt worden sind.

- Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,

- Teilnahme an der férmlichen Abnahme, Anfertigen der Abnahmebescheinigung
(Formblatt des Auftraggebers).

6) Behordliche Abnahmen

Vorbereiten der Antrage und Teilnahme an behordlichen Abnahmen; Beschaffen der
nach den bauordnungsrechtlichen und sonstigen Bestimmungen erforderlichen Abnah-
mebescheinigungen fir das vom Auftragnehmer zu bearbeitende Fachgebiet.

i) Objektbetreuung und Dokumentation(Leistungsphase 9)
Grundleistungen gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1, jedoch auf die gesamte Dauer
der Verjahrungsfrist ohne Begrenzung auf 4 Jahre

1) Feststellung von Gewéhrleistungsmangeln
Priifen, werten und Dokumentation eines im Zuge von Begehungen festgestellten,
oder angezeigten Mangels innerhalb der Gewahrleistungsfristen der Gewerke auf
Vorliegen eines Gewahrleistungsmangels.

(2) Besondere und/oder Zusatzliche Leistungen sind nur dann zu erbringen, wenn sie vom Auf-
traggeber schriftlich gefordert werden.

Die Vertragsparteien sind sich schon jetzt dartiber einig, dass der Auftragnehmer die nach-
stehend aufgefiihrten Besonderen und/oder Zusatzlichen Leistungen erbringen soll:

a) Vertiefte Preisprifung im Rahmen der Mitwirkung bei der Vergabe, die Vergiitung erfolgt
mit Fertigstellung der Lph. 7.

b) Vorziehen der Grundleistung Pkt. e)aus der Lph. 3 HOAI (Kostenberechnung nach DIN
276) in Lph. 2 als Kostenschatzung bis zur 2. Ebene der Kostengruppe aufgestellt. Hierflr
entfallt die Grundleistung Pkt. g) der Lph. 2 HOAL.

c) Erstellen einer Kostenberechnung nach DIN 276 1:2008-12 bis zur 3 Ebene der KG ein-
schl. Mengengeriist und Angabe der Einheitspreise. Hierfiir entfallt die Grundleistung Pkt.
e) der Lph. 3 HOAL.

d) Der AN verpflichtet sich im Falle vorliegender Gewahrleistungsmangel neben der vertrag-
lich geschuldeten Priifung zur Feststellung eines Gewahrleistungsmangels auch die ggfs. er-
forderlichen Veranlassungen und die Kontrolle zur Beseitigung des Mangels zu erbringen.
AbschlieBend wird hierzu jeweils flir jeden Gewahrleistungsfall eine Fertigstellungsmeldung
vom AN geliefert. Der erforderliche Stundenaufwand wird im Bedarfsfall, also mit Vorliegen
eines festgestellten Gewahrleistungsmangels, zwischen AN und AG abgestimmt und auf
Nachweis vergitet.

e) Flihren eines Bautagebuches nach der MalRgabe RLBau lber die vertraglich geschuldete
Dokumentation des Bauablaufes hinaus.

f) Erstellen eines Brandschutznachweis nach § 66 Abs. (4) BremLBO

g)
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Ist das Ergebnis dieser Besonderen Leistung dem Auftraggeber nicht bis zu dem genannten
Zeitpunkt vorgelegt worden und ist dieses Ergebnis deshalb fir den Auftraggeber ohne In-
teresse, ist der Auftraggeber zur anteiligen Kiirzung der Verglitung berechtigt.

§ 4
Einzelheiten der Leistungserfiillung

(1) Die Leistungen missen den Umweltschutz berticksichtigen und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich der Folge-
kosten, entsprechen. Der Auftragnehmer hat insbesondere zu beachten:

e die Bestimmungen der VOB/VOL und die Vergabebestimmungen des Auftraggebers

e die Unfallverhiitungsvorschriften

e die Bestimmungen des Haushaltsrechts, insbesondere der Haushaltsordnung der Freien
Hansestadt Bremen (Landeshaushaltsordnung)

e die Dienstanweisung Nr. 416 des Senators fir Bau, Verkehr und Stadtentwicklung vom

30.06.2009 (Berticksichtigung des Umweltschutzes)

die jeweils giiltige Energieeinsparungsverordnung (EnEV) sowie das Erneuerbare Energien

und Warme- Gesetz (EEWarmneG)

die Energetische Anforderungen an den Neubau und die Sanierung von 6ffentlichen Ge-

bduden der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) vom 01.01.2010

RL-Bau

die Anweisung zur Aufstellung von Entscheidungsunterlagen im Hochbau vom 14.07.2009

[

[

[

(2) Werden fiir das Bauvorhaben MaRnahmen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes gemafR
der Baustellenverordnung (SiGe-Plan und —Koordination) notwendig und wird damit ein Son-
derfachmann beauftragt, ist der Auftragnehmer zur Zusammenarbeit mit dem vom Auftrag-
geber beauftragten SiGe-Koordinator verpflichtet. Dies beinhaltet vor allem folgende Leis-
tungen:

Wahrend der Planung:

e Abstimmung der Bau-, Technik-, Zeit- und Organisationsplanung, der Baustelleneinrich-
tung sowie der Ausschreibungsunterlagen mit der SiGe-Koordination

e Bericksichtigung der Vorgaben des SiGe-Planers in der Ausfiihrungsplanung.

e Anpassung bei wesentlichen Anderungen

Wahrend der Ausfiihrung:

e Abstimmung bei der Fortschreibung der Bau-, Technik-, Zeit-, und Organisationsplanung,
der Baustelleneinrichtung sowie der Ausschreibungsunterlagen mit der SiGe-
Koordination

e Meldung der ausfiihrenden Firmen und Ausfiihrungsterminen an die SiGe-Koordination

e Klarung sicherheitsrelevanter Belange mit allen ausfiihrenden Firmen vor Beginn der Ar-
beiten

e Mitwirkung bei der Kontrolle der Einhaltung des SiGe-Planes und der Baustellenordnung
im Rahmen der Objektiiberwachung / als verantwortlicher Fachbauleiter (LBO)

(3) Dem Auftraggeber sind die Entwurfs- und Ausfiihrungszeichnungen vor der Vervielfiltigung
zur Unterschrift vorzulegen. Die Gegenzeichnung durch Mitarbeiter des Auftraggebers tes-
tiert lediglich das Plansoll und berihrt die vertraglich begriindete Haftung des Architekten
bzw. des Ingenieurs nicht. Die zur Vervielfaltigung bestimmten Zeichnungen missen als Ori-
ginale vorgelegt werden und der vom Auftraggeber bestimmten Anzahl und Form (z.B. DIN-
Format) entsprechen.
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(4) Der Auftragnehmer hat im Zuge seiner Leistungen nach § 3 eine Dokumentation des Bauab-
laufs gemaR Vorgabe des Auftraggebers zu betreiben, dass (iber die Vorgdange am Bau Re-
chenschaft gibt. Diese Dokumentation ist nach jedem Baustellenbesuch zu fiihren. Wichtige
telefonische oder schriftliche Anweisungen wie z.B. zusatzliche Arbeiten bzw. Stundenlohn-
arbeiten sind ebenfalls in der Dokumentation des Bauablaufs festzuhalten, auch wenn kein
Besuch auf der Baustelle stattfindet. Diese Dokumentation ist dem AG alle 3 Monate in fort-
geschriebener, aktualisierter Form unaufgefordert vorzulegen. Wahrend der gesamten Bau-
zeit sind im mindestens wochentlichen Rhythmus Baubesprechungen durchzufiihren, die
durch den Auftragnehmer protokollarisch festgehalten werden. Die Protokolle sind dem Auf-
traggeber und dem Bauherrn zeitnah und unaufgefordert zur Verfligung zu stellen.

(5) Die fiir Genehmigungsantrage erforderlichen Unterlagen sind dem Auftraggeber zur Weiter-
leitung an die entsprechenden Behorden zu libergeben. Gleiches gilt flir andere bei Behorden
einzureichende Antrage.

(6) Zur Durchfiihrung der Ausschreibungen sind die Leistungsverzeichnisse nach dem elektroni-
schem Vergabesystem Vergabemanager zu erstellen. Die Dokumentation der geschatzten
Vergabesummen erfolgt durch verpreiste Leistungsverzeichnisse. Die Art der Ausschreibung,
der Kreis der aufzufordernden Firmen und die zu beauftragende Firma werden vom Auftrag-
geber bestimmt. Der Auftragnehmer hat hierbei ein Vorschlagsrecht. Die Vergabe erfolgt
durch den Auftraggeber im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer. Als Unterlage hierfiir hat
der Auftragnehmer die eingegangenen Angebote technisch auszuwerten, auf Wirtschaftlich-
keit zu prifen und in einem Vergabevorschlag lbersichtlich einschl. Auftrags- und Absageun-
terlagen zusammenzustellen.

(7) Im Fall der Teilnahme am elektronischen Vergabesystem verpflichtet sich der Auftragneh-
mer, die entsprechenden Nutzungs- und Systemvoraussetzungen zu schaffen. Er hat auller-
dem dafiir Sorge zu tragen, dass er vom zustandigen Projektleiter die Zugangsberechtigung
erhalt.

(8) Der Auftragnehmer gewahrleistet, dass alle an den Auftraggeber elektronisch tGbersandten
Dokumente frei sind von Viren oder sonstigen, das rechnergestiitzte System des Auftragge-
bers gefahrdenden oder schadigenden Inhalten oder Anhangen.

(9) Angebote fir Lieferungen und Leistungen, fiir die Preise im Wege der formgerechten Aus-
schreibung zweckmaRigerweise nicht eingeholt werden kénnen, z.B. Nachtrage zu bestehen-
den Vertragen, kiinstlerische Arbeiten, Einzelanfertigungen usw., kénnen im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber eingeholt werden.

(10) Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer nach schriftlicher Aufforderung ein
ausreichend besetztes Baubiiro zu unterhalten.

(11) Zum Nachweis aller Leistungen - mit Ausnahme solcher, die durch fachlich Beteiligte tUber-
wacht werden - sind wahrend der Bauzeit die Ausfiihrungszeichnungen entsprechend der
tatsachlichen Ausfiihrung zu erganzen.

(12) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, notfalls die Planung zu dndern, Einschrankungen vorzu-
sehen oder andere geeignete MaRnahmen zu treffen, um eine Uberschreitung der Kostenbe-
rechnung (Leistungsphase 3) oder des Kostenanschlages (Leistungsphase 7) zu vermeiden.
Falls die Gefahr der Uberschreitung der veranschlagten Kosten besteht, ist der Auftraggeber
unverziglich schriftlich zu benachrichtigen. Alle Veranderungen gegenliber der genehmigten
Entwurfsunterlage Bau sind durch den Auftragnehmer in einem Anderungsmanagement zu
erfassen und vor Durchfiihrung vom Projektsteuerer, dem Bauherren, des Mieters / Ressorts
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und ggf. der Férderbehorde genehmigen zu lassen. Hier ist neben der Beschreibung der Ver-
anderung, Nennung des Verursachers die Kostenauswirkungen, Terminauswirkungen sowie
Mehr- und Minderkosten zu benennen.

Die vom Auftragnehmer zu treffenden MalRnahmen bediirfen in jedem Falle, besonders auch
hinsichtlich sich etwa daraus ergebender Honorarerhéhungen, der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers.

(13) Zur Kostenkontrolle wird der Auftragnehmer Zusammenstellungen entsprechend der Gliede-
rung der DIN 276 in der Fassung von Dez. 2008 fiihren, die die veranschlagten bzw. geneh-
migten Summen, ihre Fortschreibung sowie alle Verbindlichkeiten und Zahlungen enthalten
und damit jederzeit eine Ubersicht iiber den Stand der Baumittel ermdglichen. Spdtestens mit
Beginn der Leistungsphase 7 sind diese Zusammenstellungen mit den Buchungen des Auf-
traggebers in monatlichen Abstanden abzustimmen. Hierzu erhdlt der Auftragnehmer das
Programm KoCon als Aufsatz flir MS Excel durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Kostenkontrolle ausschlieBlich mit diesem Pro-
gramm zu erbringen. Die Kostenkontrollblatter sind dem Auftraggeber unaufgefordert, mind.
1 x im Monat, vorzulegen. Abweichungen von der Entwurfsunterlage Bau sind in der Form
des Anderungsmanagements zu dokumentieren. Die Form und die Formblatter sind dem Auf-
tragnehmer bekannt. Wahrend der Leistungsphase 7-9 sind die Ausdrucke der Zusammen-
stellungen der Kostenverfolgung mit den Buchungen des Auftraggebers in monatlichen Ab-
standen abzustimmen. Mit jedem Vergabevorschlag, Nachtrag und Bestellschein sowie jeder
Rechnung ist der entsprechende Nachweis der Kostendeckung tGiber KoCon beizubringen.
Nach AbschluB der BaumaRBnahme (durch den AG anerkannte Schlussrechnung / Kostenfest-
stellung liegt vor) ist die KoCon-Lizenz durch den AN zurlickzugeben. Der AN sichert dies zu,
in dem alle Installationen des Programms KoCon vollstandig und dauerhaft in allen Rechnern
deinstalliert werden.

(14) Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in fachtechni-
scher und rechnerischer Hinsicht unverziglich und vollstandig zu prifen. Das gilt insbesonde-
re auch fir die Priifung der Schlussrechnungen. Zum Zeichen der Priifung hat der Auftrag-
nehmer alle Ansatze und Betrdage anzustreichen. Die Mengenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen und Kostenrechnungen sind mit den vom Auftraggeber festgelegten Feststel-
lungsvermerken zu versehen. Nach Ausstellen der Bescheinigung sind die Kostenrechnungen
unter Verwendung der vom Auftraggeber gelieferten Formblatter und unter Beifligung aller
Unterlagen dem Auftraggeber unverziiglich auszuhandigen.

Die Richtigkeits- und Feststellungsbescheinigungen diirfen nur von dem Auftragnehmer selbst
oder von einer Person vorgenommen werden, die nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers bestimmt wird. Mit den Bescheinigungen Gbernimmt der Auftragnehmer
auch in Fallen, in denen diese Bescheinigung durch seinen Erflllungsgehilfen ausgestellt wird,
die Verantwortung dafiir,

— dass bei der Durchfiihrung nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren ist,

— dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Glite und Umfang - wie berechnet - erbracht
sind,

— dass sie vertragsgemaR und fachgerecht ausgefiihrt sind,

— dass die Vertragspreise eingehalten wurden und

— dass alle MaRe, Mengen, Einzelansadtze und Ausrechnungen richtig sind.

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer dabei mit Auskiinften behilflich sein und die ent-
sprechenden Vorschriften und Formulare zur Verfiigung stellen.
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(15) Nach Fertigstellung erfolgen die Ubergabe des Objektes und die Abnahme durch den Auf-
traggeber. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die von ihm gewlinschten Bauunter-
lagen (Zeichnungen, Aktennotizen usw.) (ibereignen. Die Objektdokumentation beinhaltet
eine dreifache Ausfertigung folgender Unterlagen: Lichtpausen bzw. GroRRkopien alle nach-
gefiihrten Ausfliihrungs- und Detailzeichnungen (Status wie gebaut), die Kostenfeststellung
mittels KoCon, alle Baubesprechungsprotokolle, das Bautagebuch, alle Gewerkeabnahme-
protokolle, alle Mangelverfolgungen und Gewahrleistungstermine, das Ubergabeprotokoll,
vergleichende Auswertung von Ansatzen der Kostenberechnung zur Kostenfeststellung, ein
Glasaufmass aller neuen Verglasungen und Verglasungsarten, Inventarlisten. Ferner wird
die Lieferung der o. a. Zeichnungen im CAD-Format .dwg und .dxf auf Datentrager verein-
bart. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ggf. durch den Auftraggeber vorgegebene Lay-
erstrukturen zu verwenden. Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Ver-
tragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter,
die Unterlagen spatestens 3 Monate nach Fertigstellung dem Auftraggeber zur Verfligung
zu stellen.

(16) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Zuge der Vorentwurfsplanung ES-Bau, ein Liftungs-
konzept zu den standigen Aufenthaltsraumen (ASR) vorzulegen und im Rahmen der EW-Bau
mit dem zustandigen Gesundheitsamt abzustimmen sowie die geforderten Nachweise zu
erbringen. Das Protokoll ist Bestandteil der Entwurfsunterlagen.

Ggf. notwendige raumakustische Anforderungen sind ebenfalls mit dem Gesundheitsamt
vor der Ausfiihrungsplanung zu erértern und zu dokumentieren. Das Protokoll ist Bestand-
teil der Entwurfsunterlagen.

Die Entwurfsplanung stimmt der AN vor Abschluss der LPH 3 mit dem Landesbehinderten-
beauftragten Bremen ab. Das Protokoll ist Bestandteil der Entwurfsunterlagen.

Fir die geplanten Glasflachen ist durch den Auftragnehmer ein Reinigungskonzept zum
Entwurf zu erstellen. Alle neuen Oberbodenbeldge und deren Anschliisse/Uberginge sind
nach Art, Ausfiihrung und Menge getrennt zu erfassen. Hierzu findet eine Abstimmung mit
Immobilien Bremen, Abtl. D2 im Planungsprozess statt.

§5
Zeitbestimmungen und Vertragsstrafen

(1) Fur die Durchfihrung der dem Auftragnehmer tbertragenen Leistungen werden jeweils ein-
vernehmlich Termine vereinbart. Der Auftragnehmer versichert, dass diese Termine von ihm
eingehalten werden kénnen, wenn der Auftraggeber und andere Beteiligte, soweit sie dazu
mitwirken miissen, die erforderlichen Beitrdge innerhalb angemessener Frist leisten.

(2) Wenn fiir den Auftragnehmer erkennbar wird, dass die Einhaltung der vereinbarten Termine
gefahrdet ist, muss er den Auftraggeber unverziiglich schriftlich benachrichtigen.

(3) Der Auftragnehmer wird die nach § 3 Abs. 1 Buchst. a) - d) (Leistungsphasen 1-4 - § 34 HOAI
i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1.), Abs. 2 zu erbringenden Leistungen (Plane und Unterlagen) spates-
tens zu folgenden Terminen liefern:

(4) Gerat der Auftragnehmer mit einer ihm obliegenden Leistung in Verzug, wird der Auftragge-
ber ihm eine angemessene Nachfrist einraumen. Der fruchtlose Ablauf der Nachfrist berech-
tigt den Auftraggeber zur Kiindigung aus wichtigem Grund.
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(5) Der Auftragnehmer wird die nach § 3 Abs. 1 Buchst. e) - g) (Leistungsphasen 5-7 - § 34 HOAI
i.V.m. Anlage 10 Nr. 10.1.), Abs. 2 von ihm zu erbringenden Leistungen (Plane und Unterla-
gen) spatestens zu folgenden Terminen liefern:

(6) Bei Leistungen nach § 3 Abs. 1 Buchst. h) (Leistungsphase 8 - § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nr.
10.1.), Abs. 2 ist der Auftragnehmer fiir die rechtzeitige Erflillung der ihm obliegenden Leis-
tungen verantwortlich. Hierbei wird der Auftragnehmer insbesondere die mit den Bauunter-
nehmern vereinbarten Herstellungstermine beachten. Bei Uberschreitung eines Termins, die
vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Ver-
tragsstrafe zahlen, die sich in H6he und Begrenzung nach der im Absatz 5 getroffenen Rege-
lung bemisst. Die §§ 339-345 BGB finden Anwendung.

(7) Durch die Bestimmungen der Abséatze 3 bis 5 werden weitergehende Schadensersatzanspri-
che des Auftraggebers nicht berihrt.

§6
Vergiitung

(1) Die Vergitung der nach §§ 3 bis 5 dieses Vertrages libertragenen Leistungen erfolgt auf der
Grundlage der Verordnung lber die Honorare fir Architekten und Ingenieure (HOAI) in der

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gliltigen Fassung.

Honorarzone, in der das Objekt nach §§ 5, 35 HOAI und Ziff. 3.1. Anlage 3 zu § 5 Abs. 3 HOAI
angehort (siehe Anlage 1 / Honorarzone).

Honorarzone: 3
Honoraransatz gem. § 7 Abs. 1 HOAI (Mindest) Satz.
Besondere Umstande des Vorhabens, die eine Abweichung vom Mindestsatz nach oben

rechtfertigen

(2) Die in § 3 Abs. 1 beauftragten Grundleistungen (Anlage 2 / Bewertung der Teilleistungen)
werden wir folgt vergiitet:

Grundlagenermittlung (LP 1,2 %) beauftragt mit %
Vorplanung (LP 2, 7 %) beauftragt mit %
Entwurfsplanung (LP 3, 15 %) beauftragt mit %
Genehmigungsplanung (LP 3 % bzw. 2% bei Innenraumen) beauftragt %
mit

Ausfihrungsplanung (LP 5, 25 % bzw. 30% bei Innenrdaumen) beauf- %
tragt mit

Vorbereiten der Vergabe (LP 6, 10 % bzw. 7% bei Innenrdumen) be- %

auftragt mit

1 Maximal 0,3 % pro Arbeitstag
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Mitwirkung bei der Vergabe (LP 7, 4 % bzw. 3% bei Innenraumen) be- %

auftragt mit

Objektliberwachung/Bautiberwachung und Dokumentation (LP 8, 32 %

%) beauftragt mit

Objektbetreuung und Dokumentation (LP 9, 2 %) beauftragt mit %
(1) Zuschlag fur Umbau und Modernisierung (§ 36 HOAI)? %

(2) Zuschlag fiir Bautiberwachung bei Instandhaltung und .
Instandsetzung (§ 12 HOAI)? %

(3) Das Honorar richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objektes auf der Grundlage der
Kostenberechnung oder, soweit diese nicht vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschatzung
die nach der DIN 276 in der Fassung von Dez. 2008 (DIN 276 — 1: 2008 — 12) aufzustellen sind.
Eine Berlicksichtigung der vorhandenen Bausubstanz erfolgt gem. § 4 Abs. 3 HOAI.

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung aus Grin-
den, die der Architekt nicht zu vertreten hat, noch nicht vorliegt, so gilt als Grundlage zur Er-
mittlung der anrechenbaren Kosten die Kostenschatzung, die ebenfalls nach der DIN 276 in
der Fassung von Dez. 2008 aufzustellen ist.

(4) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer wahrend der Laufzeit des Vertrages darauf,
dass der Umfang der beauftragten Leistung gedndert wird und andern sich dadurch die anre-
chenbaren Kosten, so ist die Honorarberechnungsgrundlage fir die Grundleistungen, die in-
folge des veranderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche Vereinbarung
anzupassen, § 10 Abs. 1 HOAI. Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer Uber die Wie-
derholung von Grundleistungen, ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Fla-
chen andern, ist das Honorar fir diese Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der
jeweiligen Leistungsphase schriftlich zu vereinbaren.

(5) Die in § 3 Abs. 2 dieses Vertrages vereinbarten besonderen und zuséatzlichen Leistungen wer-
den wie folgt vergitet:

a. Vertiefte Preisprifung 1,00%

b. Vertiefte Kostenschatzung in Lph. 2: 1,50%

c. Vertiefte Kostenberechnung in Lph. 3: 2,00%

d. Mangelbeseitigung zum Nachweis auf Anforderung
e. Bautagebuch nach RLBau 0,25 %

f. Brandschutznachweis

g.

Erfolgt keine gesonderte Verglitungsregelung, wird das Honorar als Zeithonorar nach dem
nachgewiesenen Stundenaufwand abgerechnet. Folgende Stundensatze werden vereinbart:

Fiir den Auftragnehmer: EURO
Fir die Mitarbeiter a) EURO
Firr die Mitarbeiter b) EURO

1 Es kann ein Zuschlag von bis zu 33 % des Honorars vereinbart werden. Ohne Vereinbarung gelten 20 % als vereinbart. Der
Zuschlag fallt bei wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand an, § 2 Abs. 5 HOAI.
2 Es kann ein Zuschlag bis zu 50 % des Honorars vereinbart werden.
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Der Mitarbeiter gemal} Buchst. a) erfillt Aufgaben eines Dipl. Ing., die technische oder wirt-
schaftliche Aufgaben erfiillen, soweit sie nicht unter Buchstabe b) fallen.

Der Mitarbeiter gemal} Buchst. b) erfillt Aufgaben eines Zeichners und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbaren Qualifikationen, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen.

Die Bauzeit (Zeit der Bauausfiihrung) betrdgt voraussichtlich Monate. Wird diese Zeit
um mehr als Monate Uberschritten, werden die Vertragsparteien eine angemessene
Erhéhung des Teilhonorars fiir die Objektliberwachung vereinbaren, wenn der Auftragneh-
mer wegen der Zeitliberschreitung mehr Leistungen zu erbringen und er die Zeitlber-
schreitung nicht zu vertreten hat. Die Uberschreitung der Bauzeit im Rahmen der o.g. Tole-
ranzzeit ist durch das Honorar abgegolten.

(6) Werden einzelne Teilleistungen gemal § 3 Abs. 1, 2 nicht oder nicht vollstandig erbracht, so
ist der Auftraggeber berechtigt, das Honorar unter entsprechender Reduzierung der Teilleis-
tungssatze aus Abs. 3 angemessen zu mindern.

(7) Der Auftragnehmer erhalt gemaR § 16 HOAI auf alle vertraglichen Nettohonorarbetrage und -
nebenkosten (§ 14) die gesetzliche Umsatzsteuer, bei Nebenkosten abzgl. der nach § 15 Abs.
1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern. Bei einer Anderung des Umsatzsteuer-
satzes werden wirtschaftlich teilbare und vor dem Stichtag erbrachte Leistungen nach dem
alten Steuersatz abgerechnet.

8§87
Nebenkosten

(1) Sind zur Durchfiihrung der UGbertragenen Leistungen Reisen erforderlich, so werden nur die
Fahrtkosten der Eisenbahnfahrt 2. Klasse (Riickfahrkarte) bezahlt, sofern der Auftraggeber
der Reise zuvor schriftlich zugestimmt hat. Tagegelder werden nach MalRgabe des Bremi-
schen Reisekostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung gezahlt.

(2) Ist in besonderen Fillen die Benutzung des Pkw erforderlich, so ist hierfiir zuvor die schriftli-
che Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Als Vergitung werden -,30 EURO je Fahrtki-
lometer gezahlt.

(3) Die Kosten der Errichtung und Ausstattung eines Baublros (§ 4 Abs. 10) einschlieBlich Be-
leuchtung, Heizung, Reinigung und Vorhaltung eines Fernsprechanschlusses tragt der Auf-
traggeber.

(4) Nebenkosten gemalR § 14 HOAI werden nur wie folgt erstattet:

Flr Porto, Telefon, Telefax, Kopien und Fahrtkosten erhalt der AN

4 % des Gesamthonorars
als Nebenkosten Uber alle beauftragten Leistungsphasen erstattet. Hierin sind Lichtpausen
und GroRkopien in jeweils bis zu 6-facher Ausfihrung fir den AG und die notwendigen
Baustellenexemplare enthalten sowie die Zusammenstellung der Planungs- und Revisionsun-

terlagen in digitaler Form (CD/DVD) nach MaRgabe der Immobilien Bremen AGR.

(5) Sonstige Nebenkosten gemald § 14 HOAI werden nur erstattet, wenn der Auftraggeber deren
Ubernahme zuvor schriftlich zugestimmt hat.
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§8
Zahlungen

(1) Der Auftragnehmer erhalt gemaR §§ 15, 16 HOAI Abschlagszahlungen einschliefRlich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer, die dem jeweiligen Stand der Leistungserfillung gemaR §§ 3 bis 5,
hochstens bis 95 % des beauftragten Gesamthonorars. Bei einer Arbeitsgemeinschaft werden
Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlieRlich an den in § 16 Abs. 2
dieses Vertrages genannten Vertreter oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Das
gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

(2) Die Schlusszahlung wird fallig, wenn die Leistungen der Lph. 1 bis 8 gem. § 34 HOAI i.V.m.
Anlage 10 vertragsgemal erbracht sind und eine priffahige Honorarschlussrechnung fiir das
gesamt beauftragte Leistungsbild vorgelegt worden ist. Werden auch Leistungen nach Lph. 9
gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 vergeben, so wird fiir diese Teilleistung ein Einbehalt durch
den AG vorgenommen. Nach vertragsgemalfier Erbringung der Leistungen der LP 9 gemal §
34 HOAI wird auf Anforderung des AN die Auszahlung des Einbehaltes fallig. Der Auftragge-
ber kann einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 5 % des vertraglichen Gesamthonorars bis
zum Ablauf der flinfjahrigen Verjahrungsfrist nach § 15 Abs. 2 dieses Vertrages vornehmen.
Der Auftragnehmer kann die vorzeitige Auszahlung des Sicherheitsbetrages nach Vorlage ei-
ner selbstschuldnerischen Biirgschaft, deren Form der Auftraggeber bestimmt, verlangen.
Die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) ist gesondert abzurechnen.

(3) Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend vom
Vertrag ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Das gleiche gilt bei AufmaR-,
Rechen- oder Ubertragungsfehlern. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die
dem anderen Teil danach zustehenden Betrdge zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf einen
etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle einer Uberzahlung
hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag - ohne Umsatzsteuer - vom Empfang der
Zahlung an mit 4 v.H. fir das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringe-
re gezogene Nutzungen nachgewiesen. § 197 BGB findet Anwendung. Im Ubrigen bleiben
Anspriiche des Auftraggebers aus den §§ 812 ff. BGB unberihrt.

(4) Der Auftragnehmer darf Honorarforderungen aus diesem Vertrag nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abtreten.

§9
Mitwirkung des Auftraggebers

(1) Die fur die Planung erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Kataster-, Lage- und Héhenpléne so-
wie Bodenuntersuchungen, Vermessungen, Modelle und Fotos werden - soweit vorhanden -
vom Auftraggeber geliefert. Der Auftraggeber lGbernimmt auch die Vervielfaltigung von
Zeichnungen und Berechnungen - mit Ausnahme der nach § 7 Abs. 4 durch den Auftraggeber
besonders zu vergitenden Unterlagen. Ferner Gbernimmt der Auftraggeber die Vervielfalti-
gung der Leistungsverzeichnisse sowie den Versand der Ausschreibungsunterlagen.

(2) Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer bei der Abwicklung des Auftrages mit Auskinf-
ten behilflich sein. Soweit erforderlich, stellt er dem Auftragnehmer auf dessen Verlangen die

zu beachtenden Vorschriften und Informationen zur Verfligung.

§10
Sonderfachleute

Uber die Hinzuziehung von Sonderfachleuten entscheidet der Auftraggeber im Einvernehmen
mit dem Auftragnehmer. Die zur Beauftragung erforderlichen Unterlagen sind vom Auftragneh-
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mer zu liefern, soweit sie zu den Leistungen gemaR § 2 Abs. 1 und § 3 gehodren. Die Beauftra-
gung erfolgt durch den Auftraggeber.

§11
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

(1) Die Leistungen gemaR §§ 3 bis 5 dieses Vertrages sind im Einvernehmen und in standiger
Fihlungnahme mit dem Auftraggeber und den von ihm beauftragten Sonderfachleuten zu
erbringen.

(2) Der Auftraggeber behilt sich die Kontrolle der Bauausfiihrung vor, ohne dass dadurch die
Verantwortung des Auftragnehmers eingeschrankt wird. Gegentiber Dritten steht dem Auf-
tragnehmer das alleinige Weisungsrecht auf der Baustelle zu, sofern ihm Leistungen der Ob-
jektliberwachung lbertragen worden sind.

§12
Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet dafiir, dass die ihm Ubertragenen Leistungen nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik ausgefiihrt werden. Er ist fiir die Einhaltung aller einschla-
gigen Bestimmungen und behérdlichen Anordnungen (z.B. der Bauordnungsbehorden) ver-
antwortlich. Fir Leistungen und Lieferungen, die ohne Mitwirkung des Auftragnehmers oder
entgegen seinem schriftlichen Vorbehalt oder zu von ihm nicht gebilligten Bedingungen ver-
geben werden, tragt der Auftragnehmer keine Verantwortung. Er hat den Auftraggeber von
allen Anspriichen freizuhalten, die ein Dritter aus einem vom Auftragnehmer zu vertreten-
den Grunde gegen den Auftraggeber erheben kann. Im Falle seiner Inanspruchnahme durch
den Auftraggeber kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung des Scha-
dens beteiligt wird, sofern dieses dem Auftraggeber zuzumuten ist.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis einer Haftpflichtversicherung mit
Deckungssummen bei anrechenbaren Kosten

|:| bis 1.000.000,00 € Personenschaden in Ho6he von 1. Mio. Euro
Sach- u. Vermoégensschaden in Hohe von 1. Mio. Euro

g ab 1.000.000,00 € Personenschaden in Hohe von 3. Mio. Euro
bis 10.000.000,00 € Sach- u. Vermogensschaden in Hohe von 1.5 Mio. Euro

|:| ab 10.000.000,00 € Personenschaden in Hohe von 5. Mio. Euro
Sach- u. Vermoégensschaden in Héhe von 2. Mio. Euro

vorzulegen. Solange ein solcher Nachweis nicht vorliegt, hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Auszahlung einer Verglitung. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis
des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und so-
weit Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht.

(3) Verpflichtungen, die der Auftragnehmer ohne Genehmigung des Auftraggebers Gbernimmt,
fallen dem Auftragnehmer zur Last. Die Haftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und
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Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die Anerkennung oder Zustimmung des Auf-
traggebers nicht eingeschrankt.

(4) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, haftet jedes Mitglied fir die Erflllung
der Verpflichtungen - auch nach Auflosung der Arbeitsgemeinschaft - gesamtschuldnerisch.
Bei einer Arbeitsgemeinschaft muss Versicherungsschutz fir alle Mitglieder bestehen.

§13
Urheberrecht, Veréffentlichungen, Datenschutz

(1) Soweit ein gesetzliches Urheberrecht besteht, verbleibt dieses unbeschadet des § 14 dem
Auftragnehmer. Dem Auftraggeber steht jedoch das ausschlieRliche Nutzungsrecht an dem
Werk zu. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen am Werk vorzunehmen. Vor einer
wesentlichen Anderung oder Erweiterung eines urheberrechtlich geschiitzten Werkes wird
der Auftraggeber den Auftragnehmer, soweit zumutbar, anhéren.

(2) Der Auftragnehmer darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers in jedem
einzelnen Fall keinerlei Auskiinfte tGber das Werk erteilen oder Veroffentlichungen veranlas-
sen bzw. zulassen. Der Auftraggeber wird seine Zustimmung nicht wider Treu und Glauben
verweigern. Dies gilt insbesondere auch fiir Veroéffentlichungen im Rahmen anderweitiger
wissenschaftlicher Arbeiten des Auftragnehmers und/oder seiner Mitarbeiter sowie die Wei-
tergabe von Ergebnissen an Dritte. Veroffentlichungen des Auftraggebers, an denen der Auf-
tragnehmer oder seine Mitarbeiter mitgewirkt haben, werden unter Nennung der Autoren-
namen erfolgen. Diese Namensnennung ist jedoch nur dann statthaft, wenn der Wortlaut
der Texte oder Ausziige, die der Auftraggeber aus den vom Auftragnehmer oder seinen Mit-
arbeitern vorgelegten Beitragen anfertigen lasst, mit dem Auftragnehmer abgestimmt ist
und nach dieser Abstimmung unverandert bleibt.

(3) Der Auftragnehmer darf die nach diesem Vertrag erhobenen personenbezogenen Daten nur
zum Zwecke der Vertragserfiillung verwenden und diese Daten nur an den Auftraggeber
weitergeben. Spatestens nach Beendigung des Vertrages und Riickgabe der Unterlagen sind
die Daten zu I6schen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Bremischen Da-
tenschutzgesetzes zu beachten und unterwirft sich der Kontrolle des Landesbeauftragten fiir
den Datenschutz.

Ubertragt der Auftragnehmer von ihm zu erbringende Leistungen auf andere Unternehmen
oder Personen, so hat er seine Pflichten aus Satz 1 bis 3 an seine Auftragnehmer weiterzuge-
ben.

Auf die Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz gemaR § 1 Abs. 8 AVB-FB wird aus-
driicklich hingewiesen.

Bei Entscheidungen in Vergabeverfahren diirfen —unabhéngig von Schwellenwerten- als vor-
eingenommen geltende natirliche Personen nicht mitwirken (siehe § 1 Abs. 9 AVB-FB ).
Aullerdem ist die Pflicht aus dem Gesetz Uber die férmliche Verpflichtung nicht verbeamte-
ter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 02.03.1974 (BGBI. I S. 547) zu beachten.

Diese Pflichten des Auftragnehmers bestehen nach Beendigung seiner Tatigkeit fort.

§14
Kiindigung
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(1) Auftraggeber und Auftragnehmer kdnnen den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen.

(2) Wird aus einem Grunde gekiindigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so behalt
er den Anspruch auf die Verglitung fiir die ihm Ubertragenen Leistungen. Sofern der Auf-
tragnehmer keine geringeren und der Auftraggeber keine héheren Aufwendungen nach-
weist, werden diese mit 40% des Honorars fiir die nicht erbrachten Leistungen vereinbart.
Bei stufenweiser Beauftragung nach § 2 bleiben noch nicht abgerufene Leistungen unbe-
ricksichtigt.

Flr noch nicht erbrachte Leistungen der Objektiiberwachung (Bauliberwachung) erhilt der
Auftragnehmer Ersatz nur flr die nachgewiesenen notwendigen Aufwendungen Honorar fiir
diesen Leistungsbereich.

(3) Wird aus einem Grunde gekiindigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, so erhalt er die
Verglitung fiir seine bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten, in sich abgeschlossenen
Leistungen, soweit sie vom Auftraggeber verursacht werden.

(4) In jedem Falle der Kiindigung ist der Auftraggeber berechtigt, die Leistungen des Auftrag-
nehmers bei der weiteren Planung und Durchfiihrung zu verwenden, wenn das Vorhaben
durch den Auftraggeber fortgefiihrt wird.

§15
Abnahme, Verjahrung

(1) Mangelbeseitigungs- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

(2) Der Auftraggeber wird Leistungen der LPH 1-2, LPH 3, LPH 4-8 und LPH 9 gemal § 34 HOAI
i.V.m. Anlage 10 gesondert abnehmen. Die vertraglichen Anspriiche des Auftraggebers aus
den Leistungsphasen 1 - 8 bzw. 9 verjahren flinf Jahre nach Abnahme der LP 8 dieses Vertra-
ges. Findet keine Abnahme statt, so beginnt die Verjahrung mit der Anweisung der Schluss-
zahlung gemal § 8 Abs. 2.

(3) Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den gesetzlichen Vorschriften.

§16
Vertretung, Arbeitsgemeinschaft

(1) Vertreter des Auftraggebers fiir die Durchfiihrung des Vertrages ist

(PL)
Immobilien Bremen A6R

(2) Vertreter des Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber und anderen an der Planung
und Durchfiihrung des Vorhabens Beteiligten ist

(3) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, wird diese durch die im vorstehenden
Absatz genannte Person vertreten. Rechtsgeschaftliche Handlungen des Auftraggebers ge-
genliber dem Vertreter gelten fiir alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gleichermalSen.

(4) Beschrdankungen der Vertretungsbefugnis sind dem Auftraggeber gegentiber unwirksam.
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§17
Schriftform, Streitigkeiten, Gerichtsstand
(1) Anderungen und Ergidnzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

(2) Erflllungsort und Gerichtsstand ist B r e m e n, soweit dies nach § 38 ZPO zulassig ist. Ein
Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten zu unterbrechen.

(3) Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Glltigkeit der anderen
Bestimmungen nicht beriihrt. Nichtige Bestimmungen werden die Vertragsparteien im Wege
der Vereinbarung durch inhaltlich gleichwertige gliltige Vorschriften ersetzen.
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§18
Berechnung des vorlaufigen Honorars

Siehe hierzu Anlage 3

Honorar netto: EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
+ 19 % Mehrwertsteuer: EURO
Honorar brutto: EURO
Auftraggeber: Auftragnehmer”

FHB
Sondervermoégen Immobilien und Technik

vertreten durch

Immobilien Bremen AGR
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Unterschrift

Unterschrift

Bremen, den

Anlagen:

A1l Berechnung der Honorarzone A5 Vorvertrag sofern vorhanden / sonst AVB’s
A2 Bewertung der LPH A6 Versicherungsbestatigung

A3 Berechnung des vorlaufigen Honorars A7 Verpflichtungserklarung

A4 Honorarangebot

") Stempel und Unterschrift
Bei einer Arbeitsgemeinschaft missen alle Mitglieder unterschreiben
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