
Kennzahl Bieter
Kriterium 1

Fachlicher Wert

Kriterium 2
Lösungskonzept

Kriterium 3
Qualität

Kriterium 4
Kundendienst

Kriterium 5
Ausführungszeitraum

Kriterium 6
Preis/Honorar

Summe der 

Punktzahl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gewichtung: 20% 40% 10% 10% 5% 15% 100%

BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN

 Nr. Hauptkriterium

Fachlicher Wert

Punkteskala (0-10)

Lösungskonzept

Punkteskala (0-10)

Qualität

Punkteskala (0-10)

Kundendienst

Punkteskala (0-10)

Ausführungszeitraum

Punkteskala (0-10)

Preis / Honorar

Punkteskala (0-10)

Erweiterung und Umbau am Kreiskrankenhaus Osterholz

Los 1 - Objektplanung gem. § 33 ff HOAI

Zuschlagsmatrix                                             

Kriterium 6

Kriterium 1

Kriterium 3

Kriterium 4

Kriterium 5

Kriterium 2

Honorarangebot 

Darstellung einer Ablaufplanung (als Balkenplan) in Bezug auf die Zeiträume und Leistungsphasen unter Berücksichtigung von Freigabe-,

Genehmigungs- und Ausschreibungsfristen und der Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden und Fördermittelgebern. Erläuterungen

zu dem veranschlagten Zeitrahmen vom Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.

BEWERTUNGSMERKMALE

Darstellung der Projektaufbauorganisation und der Aufgabenverteilung im Planungsteam. Persönliche Vorstellung der Projektleitung und

der stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung (Bauleiter/-in) mit ihrer spezifischen Projekterfahrung. Erläuterung zur

Einbindung in andere Projekte.

Darstellung der Herangehensweise an die Planungsaufgabe "Erweiterung und Umbau des Kreiskrankenhauses Osterholz". Aussagen zur

Einbindung der Nutzer. Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität sowie der Einhaltung der Termine und Kosten.

Darstellung von Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigung des Klinikbetriebs. 

Darstellung der Besprechungskultur und der Projektkommunikation (u.a. Kommunikationsmittel, Dokumentation) mit dem Auftraggeber und

den Projektbeteiligten in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Projektphasen. Erreichbarkeit des Planungsteams (u.a. Reaktionszeiten)

während der Leistungsdurchführung sowie Präsenz auf der Baustelle während der Bauausführung. 

Plausibilitätsprüfung der vorliegenden Zielplanung sowie Lösungsvorschlag in Form einer Machbarkeitsstudie unter Beibehaltung der

vorhandenen Bettenkapazitäten. Darstellung von Leitideen für den Intensivbereich unter Berücksichtigung von psycho-sozialen Aspekten

und einer möglichen Frühmobilisierung sowie Darstellung von gestalterischen Möglichkeiten anhand von Beispielen und mündlichen

Erläuterungen. Einschätzung der Auskömmlichkeit der Gesamtinvestitionskosten der Bauaufgabe für den vorgestellten Lösungsvorschlag.
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