
Kennzahl Bieter
Kriterium 1

Fachlicher Wert

Kriterium 2
Qualität

Kriterium 3
Kundendienst

Kriterium 4
Ausführungszeitraum

Kriterium 5
Preis/Honorar

Summe der 

Punktzahl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gewichtung: 25% 35% 10% 10% 20% 100%

BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN

 Nr. Hauptkriterium

Fachlicher Wert

Punkteskala (0-10)

Qualität

Punkteskala (0-10)

Kundendienst

Punkteskala (0-10)

Ausführungszeitraum

Punkteskala (0-10)

Preis / Honorar

Punkteskala (0-10)

Erweiterung und Umbau am Kreiskrankenhaus Osterholz

Los 2 - Technische Ausrüstung gem. § 53 ff HOAI ALG 1-5 und 7-8 (inkl. Medizintechnik)

Zuschlagsmatrix                                             

Kriterium 5

Kriterium 1

Kriterium 2

Kriterium 3

Kriterium 4

Honorarangebot 

Darstellung einer Ablaufplanung (als Balkenplan) in Bezug auf die Zeiträume und Leistungsphasen unter

Berücksichtigung von Freigabe-, Genehmigungs- und Ausschreibungsfristen und der Abstimmung mit den

Genehmigungsbehörden und Fördermittelgebern. Erläuterungen zu dem veranschlagten Zeitrahmen vom

Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.

BEWERTUNGSMERKMALE

Darstellung der Projektaufbauorganisation und der Aufgabenverteilung im Planungsteam. Persönliche Vorstellung der

Projektleitung und der stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung (Fachbauleiter/-in) mit ihrer

spezifischen Projekterfahrung. Erläuterung zur Einbindung in andere Projekte.

Darstellung der Herangehensweise an die Planungsaufgabe "Erweiterung und Umbau des Kreiskrankenhauses

Osterholz". Aussagen zur Einbindung der Nutzer. Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität sowie

der Einhaltung der Termine und Kosten. Darstellung von Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigung des

Klinikbetriebs. 

Darstellung der Besprechungskultur und der Projektkommunikation (u.a. Kommunikationsmittel, Dokumentation) mit

dem Auftraggeber und den Projektbeteiligten in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Projektphasen. Erreichbarkeit

des Planungsteams (u.a. Reaktionszeiten) während der Leistungsdurchführung sowie Präsenz auf der Baustelle

während der Bauausführung. 
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